ZMLUVA O DIELO

Oprava chodnikov pri budove obecného Uradu s. ¢. 29 vedeného LV ¢.1

¢. 03/2019

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :
I

Zmluvné strany

1. Objednavatel’ : Obec Stdla

Sidlo: 059 37 Stola 29

Zastupeny: Martin Hajko starosta obce
Kontaktna osoba: Martin Hajko— starosta obce
1CO: 00691836

DIC: 2021202425

IC DPH: nie je platcom DPH

Elektronicka posta: starosta@stola.sk
(dalej len ,,objednavatel™)

a
1. Zhotovitel': DK — HOUSE s.r.o.

Pravna forma : Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Zastupeny : Rastislav Kolba

ICO : 48066281

IC DPH : §K2120072845

Bankoveé spojenie : CSOB

Cislo Uctu : 4025389735/7500

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2538 9735

Opravnené osoby pre rokovanie : Dusan Kacica

- vo veciach technickych : Dusan Kacica

- vo veciach zmluvnych : Dusan Kacica

Telefon : 0905801769

Fax :

(d'alej len ,zhotovitel™)

(d'alej spolu aj ,zmluvné strany”)

II.

Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani postupom zakazky s nizkou
hodnotou uskutocnenej podlag 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani sa
zhotovitel' zavdzuje zrealizovat’ stavbu, dielo: Oprava chodnikov pri budove obecného
uradu s. €. 29 vedeného LV ¢.1. Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer
vysSie uvedenej stavby, ktory bol verejnym obstaravatelom vydany ako sutazny podklad vo

verejnom obstaravani.


mailto:starosta@stola.sk

Podkladom pre zhotovenie diela a sicast'ou Zmluvy o dielo su tieto dokumenty:
1) Tento dokument oznaceny ako , Zmluva o dielo” spolu s prilohami,

2) Vykaz vymer

3) Vyzva na predkladanie ponuk vratane vysvetleni a doplneni z verejného

obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitela predlozena v
tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavazné a vzajomne sa doplnuju. V pripade nezrovnalosti
alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako si uvedené vyssie v tomto
bode.

2.

3.

vk

Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi
technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych
v zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’ zan dohodnutd cenu.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a Uplne oboznamil s rozsahom, povahou a
charakterom diela, vSetkymi suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre
vyhotovenie diela, ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a
odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

III.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac : dhnom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

e termin ukoncenia vykonavania diela : do 30.09.2019 od odovzdania a prevzatia
5 staveniska zhotovitel'om.
Cas plnenia sa predizi o Cas prekazok na strane objednavatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické
parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po ¢as omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupésobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
suhlasom objednavatela.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia vyssej
moci, zmluvné strany dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktor( bolo treba vykonavanie prac prerusit.



IV.
Cena diela

1. Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
urenych projektom stavby a STN, pri dodrZzani beznych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych casti v I. kvalitativnej triede vo vyske

Cena diela bez DPH : 12004,71

DPH 20 % : 2400,94

Spolu cena diela s DPH: 14405,65
Slovom: Strnast'tisicStyristopat'eur a Sest'desiatpat’ centov

2. Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (polozkovitym rozpoctom) a je uloZzena 2x u objednavatela a 2x u zhotovitela.
Polozkovity rozpocet tvori ako priloha €.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd sucast.

3. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac,
ktoré v pévodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel' tieto prace
realizovat’ a Uctovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel’ pisomne vratane ceny
ato minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZadované,
pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych
poloziek, zhotovitel ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukoncenia prac pokial’ ¢asovy sklz vznikol z dovodov na strane objednavatela, sa
cena takychto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

4. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

5. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () st zmluvné
strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako su
povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov Casovych skizov na strane objednavatela na cas
po termine ukoncenia prac.

6. Objednavatel poskytne zalohu na zhotovenie diela maximalne do vysky 55 % z celkovej hodnoty
diela, t.j. max. 7900 EUR.

V.
Fakturacia a platenie

1. Fakturacia bude prebiehat’ na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych objednavatelom
podl'a cenovej kalkulacie po odovzdani diela. Fakturacia a platenie prac a dodavok bude v zmysle
dohody zmluvnych stran vykonana pozadu, formou faktiry vystavenej na zaklade zhotovitel'om
predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za uplynulé
obdobie. Zhotovitel' predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac a objednavatel’ tento odsuhlasi
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alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skutocne vykonanych prac predlozenému
zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny suUpis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného sUpisu. Supis
skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo
je platba za plnenie prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktiry
tak, ze zhotovitel moze vystavit' faktUru az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu
skutocne vykonanych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za plnenie na td istl zmluvu o dielo
a plnenie sa povazuje za zdanitelné plnenie, priom okamih zdanitelného plnenia nastane
v sllade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel vyhotovi konecnu
faktaru — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi. 5

Po ukonceni diela alebo jeho Casti vystavi zhotovitel’ faktiru do 30 dni. Céiaskova fakturacia je
pripustna.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd podkladom
pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatelom a dodatku k Zmluve o dielo.

Splatnost’ faktury, tarchopisov a dobropisov je 30 dni od dorucenia druhej zmluvnej strane.
Driom dhrady je def pripisania diznej sumy z Uctu diZnika v prospech Gctu veritela.

Faktira — originalny pisomny doklad musi spifiat’ nalezitosti dafiového a Uctovného dokladu
v jednom a musi obsahovat’ originalny podpis vystavujlcej strany s tymito Udajmi :

- oznacenie, ze ide o faktlru

- ICO oboch zmluvnych stran

- nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

- (islo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- den vystavenia faktury

- termin splatnosti faktury

- konstantny symbol

- formu Uhrady

- vysku pInenia celkom

- sumu k Uhrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

- peciatku vystavovatela faktury

- miesto vykonu prac

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny faktlru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktury prestava
plynit’ lehota splatnosti a tato plynie celd odo dna dorucenia opravenej (novej) faktury.

V pripade omeskania so splnenim penazného zavdazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diZznej sumy za kazdy deri omeskania.

V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo odstUpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budld zmluvné strany postupovat’ sposobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylucuju postupenie pohl'adavky bez predchadzajucej pisomnej dohody a ak
sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnd, je mozné toto postupenie vykonat’ len do
vysky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju vysporiadat’ v zmysle
zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit’ ju priamo.

Faktira musi byt' vystavena v dvoch originaloch.



VI.
Projektova dokumentacia

1. Projekt zabezpecil objednavatel’ a predlozi ho zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

2. Objednavatel predlozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych oséb
a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby moze objednavatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so zhotovitel'om
a projektantom.

VII.
Stavenisko

—

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajuce rozhodnutia organov statnej spravy tykajlce sa ¢innosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

pricom zhotovitel sa zavadzuje stavebnu sut’ na takito skladku ukladat’ a materialy

vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.
4. Pracovna doba na stavbe diela je pocas v pracovnych dni od 07:00 do 18:00 stredoeurdpskeho
Casu. Pocas statnych sviatkov, dni pracovného vol'na a dni pracovného pokoja je praca na stavenisku
zakdzana. Po vzajomnej pisomnej dohode medzi objednavatelom a zhotovitelom je mozné
vynimocne na vopred dohodnutd dobu zmenit’ pracovnd dobu, povolit' pracu na stavenisku pocas
Statnych sviatkov, dni pracovného vol'na a dni pracovného pokoja.
5. Zhotovitel' je povinny zabezpelit, ze pracovnici zhotovitela a jeho subdodavatelia sa budu
pohybovat’ na stavenisku predmetu zmluvy v pracovnych odevoch s Citatelne oznacenym nazvom
zamestnavatela.
6. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ohraniCenie pracovného priestoru z dovodov bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. Oznacenie musi byt jasne viditené aj v noci a za znizenej viditel'nosti.

VIII.
Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo dha odovzdania staveniska a mat’ ho
trvale dostupny na stavbe pocas pracovného casu.

2. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a zapisovat’ v iom vSetky nalezitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel’ sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyZzdenne na zapisy
v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat
nalezitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

1. Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych prac a materialov
a zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

2. Zhotovitel' uréuje ako stavbyveduceho s povinnost'ou viest’ stavebny dennik Dusan Kacica, tel.c.:
0905801769. Objednavatel’ urCuje ako obcasny stavebny dOZOr ..iesesssssssssssssssnssnns Poveruje
ho tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac,
odovzdanim a prevzatim ukoncéenych Casti diela resp. celého diela.

3. Zhotovitel’ v pInej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju
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v priestore staveniska a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hl'adiska
bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia v sulade s platnou legislativou.
Tieto povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dévodov na strane objednavatela dojde
k preruseniu vykonavania diela.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia, ktori
maju prislusnd kvalifikaciu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu poistnd zmluvu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy, vSetky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho
¢innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté
naklady do preukazanej vysky zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do odovzdania
a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stand nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 3 dni vopred.
Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych skisok
urCenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel' oznami objednavatelovi 7 dni vopred
termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost’ za pripadnu Skodu, ktora vznikne na diele Cinnostou zhotovitel'a alebo vySSou
mocou Vv priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa v pripade,
pokial’ doslo z dovodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny riadne
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ mbze prevziat' i dielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitel'om, zacat’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.
Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a predloZit’ objednavatel'ovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac zakrytych,

e) ostatné doklady podla prislusnych STN,

f) stavebné denniky,

g) potvrdenia o ulozeni odpadov,

h) konecna faktura.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel’ vyslovne prehlasit, Ci dielo
prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise o
odovzdani a prevzati budld uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
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Zodpovednost' za vady, zaruka, skody

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. buddcim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynut’ odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota vSak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel’ nemohol
dielo uZivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarucna lehota na material a na
vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel nemo6ze ovplyvnit’ ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste.

Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom
resp. uzivatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody  budd zmluvné strany postupovat’ pri je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na zhotovitel'om zrealizovanom diele, objednavatel
je povinny bez zbytoc¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklamaciu u zhotovitel'a.
V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt’ uvedené, ako sa vada prejavuije.
Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstranovat’. O presnom ¢asovom postupe odstranovania zaruénych vad sa zmluvné strany
dohodnu pisomne.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j. ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na nu nevztahuje zaruka resp. ze vadu
sposobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ alebo uzivatel, je objednavatel povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a ten na ich pouziti
trval.

Ak zhotovitel’ nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady ini odborn( organizaciu — firmu. VSetky takto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit ato do vysky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
zhotovitel'.

XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je v katastralnom Gizemi obce Stdla v zmysle vykazu
vymer.

XII.

Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnd na stavenisku, okrem prekazok,
ktoré zavinil zhotovitel. Si¢asne budu dodatkom k zmluve upravené vsetky ustanovenia zmluvy
suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred odsihlasenej stavebnym
dozorom objednavatela.
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Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vSetko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi naklady Ucelne vynalozené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dovodov mimo zhotovitela.

XIII.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy. Za vysSSiu moc
sa povazuju aj poveternostné podmienky znemoZznujluce riadne plnenie zmluvy beznym
technologickym spésobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssSiu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vysSiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. UCinky odstupenia nastand diiom dorucenia oznamenia.

XIV.

Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obch.Z. za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit’ len sposobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z.
Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od zmluvy podla ¢l. XIV./1. stanovi na dodatocné
plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v ¢l. XIV./1. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej lehoty na plnenie.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstupeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitel'a) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dnu
odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj :
- 1 x projektovu dokumentaciu so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych prac a dodavok
- ostatnu projektovd dokumentdciu, ktord obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat' tieto nalezitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela

- sUpis odovzdavanych dokladov

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi

- zaruku a dizku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Cciastka

a zostatok k Uhrade



9. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstUpenia od zmluvy :
- Cast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela
- pripadné preddavky resp. Zalohy poskytnuté do odstUpenia od zmluvy vysporiada
zhotovitel fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrzania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktdry objednavatel'om

XV.
Zmluvné pokuty

1. V pripade, ze zhotovitel' z vlastnych dovodov nedodrzi ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve,
objednavatel’ ma pravo uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Casti
nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

2. V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi lehotu dojednanu podla ¢l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatelom, je objednavatel
opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, i a v akej
vyske vznikne v tejto suvislosti Skoda, ktord je mozné vymahat’ samostatne.

Clanok XVI.
Vyuzitie subdodavatel'ov

1. Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy. Pri vykonavani predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

2. Zhotovitel' je povinny dorucit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat' zoznam a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov) - priloha €. 2, ktori sa maju podielat’ alebo sa
podiel'aju na predmete zmluvy. Taktiez uvedie informacie o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela.

3. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskor
pat. pracovnych dni pred zmenou subdodavatela oznamit’ objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné: podiel zakazky, ktory ma
v Umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu cast’ dodavky (predmety subdodavok), ktoru
ma subdodavatel' dodat’, identifikacné Gdaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatela.

4. Zhotovitel' zabezpedi, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najma ustanovenia tykajlce sa
dodrziavania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajlce sa fakturacie,
splatnosti a Uhrady faktir a s nimi suvisiace ustanovenia sa budu vztahovat' aj na
subdodavatelov.

5. Povinnosti podla bodov 2. a 3. tohto ¢lanku nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovar.

XVII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajica
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zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat’' zmenu

ceny.

V pripade, ze objednavatel’ nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa

dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2 vyhotovenia

a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy

vyplyvajlce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

Tato Zmluva o dielo nadoblda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a

ucinnost’ dnom nasledujicim po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k

zverejneniu predmetnej zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela v sulade s § 47 a

zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov

a § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok, alebo neschvalenia procesu
verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného financného prispevku, si verejny
obstaravatel' vyhradzuje pravo vyuzit' institt odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat'.

Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade,

kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky

administrativnej financnej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP
neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac alebo inych postupov. Toto jednostranné odstipenie nezaklada Ziadne pravo zhotovitel'ovi
na plnenie nakladov spojenych s verejnym obstaravanim, z ktorého predmet tejto zmluvy vzisiel.

V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy €i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

Akykol'vek dodatok vyhotoveny k tejto zmluve méze byt uzavrety predovsetkym vtedy, ak je

dodrzany jeho sulad so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len “ZVO”), predovsetkym § 18 ZVO.

Nedelitel'nymi stcastami tejto zmluvy ako jej prilohy su:
> priloha €. 1 ponukovy polozkovity rozpocet - vykaz vymer
> Priloha €. 2 Podiel plnenia zo zmluvy, Vyhlasenie o subdodavateloch (zoznam

subdodavatel'ov a zamestnancov)

V obci Stdla diia: 2.08.2019 V Poprade dfia: 01.08.2019
Sp.zn. 05-206-001/2019

objednavatel zhotovitel

Zverejnena: 02.08.2019
Ucinnost’:03.08.2019



